
Legenda

Leveren en aanbrengen bushalteband 100/200x400

Leveren en aanbrengen opsluitband 100x200

Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150x250

Leveren en aanbrengen RWS-band 115/225x240

Leveren en aanbrengen geprofileerde goottegel

Asfaltonderhoud rijbaan
- Frezen 85mm asfaltverharding
- Aanbrengen tussenlaag: AC16bind 50mm
- Aanbrengen deklaag: SMA 11B 30% PR Zwart, 35mm

Aanbrengen asfaltconstructie fietspad
- Profileren/aanbrengen menggranulaat 0/31,5, 250mm in verbreding
- Aanbrengen onderlaag: AC16base 70mm
- Aanbrengen deklaag: SMA 8B 35% PR 4% Rood, 30mm

Leveren en aanbrengen betontegels 200x200x80mm

Asfaltonderhoud rijbaan viaduct
- Rippen asfaltverharding
- Betonreparaties en aanbrengen Sami laag
- Aanbrengen profileer onderlaag: 30-70 mm AC 16 base 30/45 70% PR ECO
- Aanbrengen tussenlaag: 40 mm AC 16 Base 30/45 70% PR ECO
- Aanbrengen deklaag: 40 mm AC 11 Surf 50/70 30% PR Bestone

Werkzaamheden Brabotech op viaduct:
- Aanbrengen slijtlaag voetpad: Amaril 1-3 (donker grijze uitstraling)

Aanbrengen middengeleider Voegstone
- Aanbrengen brekerzand 200mm
- Leveren en aanbrengen voegstone, 210x105x80mm, geel

Aanbrengen Straatbakstenen
Hergebruik

Leveren en aanbrengen 
Verloopbanden / specials
VB: Verlaagde band
MV: Maaiveld
RWS: RWS-band 115/225x240
GB: Geleideband 50/200x250

Aanbrengen betontegels 
geleidelijn wit 300x300mm

Aanbrengen betontegels
wit/zwart 300x300mm

Aanbrengen verkeersbord nieuw Bestaande bord

VB - RWS

Aanbrengen markering

Aanbrengen betontegels 
haaientand- en tussentegels

ZONE

30

uitgezonderd

30

ZONE

Aanbrengen groenstrook

Aanbrengen detectielus VRI
inclusief uitslijper

D2.1

Bestaande kolken:
RWS: RWS band kolk
SK: Straatkolk

RWS SK

Nieuwe kolken aansluiten op bestaande kolkleidingen:
RWS: RWS band kolk
SK: Straatkolk

RWS

Bestaande lichtmasten
Locatie handhaven

Bestaande lichtmasten
Herplaatsen op nieuwe locatie

Inspectieputrand (5 stuks)
- Aanbrengen d.m.v. GBS-methode

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm
Hergebruik, tekort komend bijleveren project Topaasstraat

Aanbrengen asfaltconstructie fietspad (overijdbaar)
- Profileren/aanbrengen menggranulaat 0/31,5, 250mm in verbreding
- Aanbrengen onderlaag AC16base 70mm
- Aanbrengen onderlaag AC16base 70mm
- Aanbrengen deklaag: SMA 8B 35% PR 4% Rood, 30mm

Werkzaamheden Brabotech op viaduct:
- Aanbrengen slijtlaag fietspaden: Indian Red 1-3 (rode uitstraling)

Werkzaamheden Brabotech op viaduct:
- Aanbrengen beton ophoogte brengen fietspad
- Aanbrengen beton, betonstrook langs bestaande strook

Werkzaamheden Brabotech op viaduct:
- Verwijderen bestaande voegovergang
- Aanbrengen geluidsarme voegovergang type: BR-SILENT (type 1.2b2)

Asfaltonderhoud rijbaan verbreding / klinkersleuf
- Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, 250mm in verbreding
- Aanbrengen onderlaag: AC22base 100mm
- Aanbrengen tussenlaag: AC16bind 50mm
- Aanbrengen deklaag: SMA 11B 30% PR Zwart, 35mm

Aanbrengen betonstraatstenen/straatbakstenen keiformaat
Vijkomend uit werk, tekort komend bijleveren

Kabel tracé EO-YMeKaszh-OVL 4x2,5mm²
Locatie aftakmof op basis van klic

0V AM

Leveren en aanbrengen Inritbanden
t.b.v. trottoirband 130/150: 100/200x750x500 mm

Leveren en aanbrengen trottoirband 180/200x250

Leveren en aanbrengen Geleideband 50/200x250

Aanbrengen betontegels
Noppen, geel 300x300mm

Handhaven markering
(herstellen na tijdelijke situatie)

Kappen boom Voorstel locatie nieuwe boom
Plaatsen bomen door gemeente Nijmegen

Leveren en aanbrengen Inritbanden
t.b.v. geleideband 50/200: 150/200x500x500 mm

Werkzaamheden Brabotech op viaduct:
- Plaatsen leuning hergebruik vanaf voetgangersviaduct

Kolkleiding pvc ⌀125
Aasluiten op bestaande leiding

Locatie schade
- Aanbrengen asfalt wapening Carbophalt t.p.v. schade

SK

TB13/15: trottoirband 130/150x250
TB18/20: trottoirband 180/200x250
HS: Hoekstuk
BB: bushalteband 100/200x400

Bestaande/ te handhaven
hoogte +NAP

+30.38

+30.51 +30.44
Nieuwe/ aan te brengen 
hoogte +NAP

Nieuwe / aan te brengen goot hoogte viaduct
hoogte +NAP

Asfaltonderhoud rijbaan
- Frezen 85mm asfaltverharding
- Aanbrengen tussenlaag: AC16bind 50mm
- Aanbrengen deklaag: SMA 8B 35% PR 4% Rood , 35mm

Onderhoudt fietspad
- Frezen deklaag 30mm
- Aanbrengen deklaag: SMA 8B 35% PR 4% Rood, 30mm

Asfaltonderhoud rijbaan
- Frezen 35mm asfaltverharding
- Aanbrengen deklaag: SMA 11B 30% PR Zwart, 35mm
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